gara ufficiosa cottimo (esito)

COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena)
Via Roccan. 1
41045 MONTEFIORINO
Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535

DI MONTE,
1%

ESITO DI GARA
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
( Art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 )

LAVORI DI:  “ AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VITRIOLA -1°
STRALCIO — REALIZZAZIONE MURO DI CINTA “.
CUP B29D09000090004 — LOTTO CIG 0423521C92

IMPORTO LAVORI : € 86.881,53( € 84.746,00 per lavori a misura ed € 2.135/&r oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ).

CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Procedura negoziata preordinata a cottimo fiduzjaai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu basso, iofer a quello a base di gara, determinato
mediante ribasssull’ elenco prezzi posto a base di gara

IMPRESE INVITATE: N. 5
OFFERTE RICEVUTE: N. 2

IMPRESA AGGIUDICATARIA: COSTRUZIONI STEFANI ROBERTO E FIGLI s.n.c . —
Via Statale n. 40/C — Montefiorino (MO) — P. N08238740363.

DATA AGGIUDICAZIONE: 04.02.2010 — Determinazione n. 16/UT.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 86.457,80 (€ 84.322,27 perlavori+ € 2.135,53 per
oneri di sicurezza) + IVA 10% e cosi per compleis$i\w5.103,58

TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori € figeain 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

DIRETTORE LAVORI: Geom. Cirelli Massimiliano.

Montefiorino, li 05.02.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Geom. Maurizio Paladini )



