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COMUNE DI MONTEFIORINO 
( Provincia di Modena ) 

Via Rocca n. 1  
41045 MONTEFIORINO 

Tel. 0536/962811 - Fax 0536/965535 
________ 

 
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA  

( Art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ) 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIA TA PER L’ APPALTO DEI LAVORI DI                           

“ RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VICINALE  AD 
USO PUBBLICO DENOMINATA VIA BELVEDERE IN FRAZIONE D I 
CASOLA “ - CUP  F27H09000490004  - CIG   0338940621 

 
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 
Procedura negoziata  ai sensi dell’ art. 122, comma 7 bis,  del D.Lgs. n. 163/2006. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’ importo a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’ elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,  del D.Lgs.  n. 
163/2006. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA:  €  124.802,61 , di cui  € 123.978,01 per lavori ed  €  824,60 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;     
 
IMPRESE INVITATE:  N.  5  
 
IMPRESE PARTECIPANTI:  N.  3 
• R.R. s.r.l. – Via Panoramica n. 14/e – Monchio di Palagano  (MO) 
• GAETTI COSTRUZIONI s.r.l.  -Via Costa Mangone n. 1/A -  Montefiorino (MO)  
• CAVA CINGHI s.r.l. – Via Comunale n. 25/B -  Boccassuolo di Palagano  (MO) 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  R.R. s.r.l. – Via Panoramica n. 14/e – Monchio di Palagano  
(MO) -   P.IVA 02081260362 – Ribasso 0,30% 
 
DATA AGGIUDICAZIONE:  11.07.2009 – Determinazione  n. 77/UT. 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  €  124.430,68  ( €  123.606,08  per lavori +  €  824,60  per 
oneri di sicurezza) + IVA 20% , per un totale di  €  149.316,82.   
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI: 
Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è fissato in  90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.    
 
DIRETTORE LAVORI: Geom. Nannetti Franco – Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-
Secchia.  
 
Montefiorino, li   14.07.2009 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( Geom. Maurizio Paladini )   


